
貸主：富山　眞智子
借主：兼松コミュニケーションズ株式会社

貸主負担

Ａ工事 Ｂ工事 Ｃ工事 備　考

外壁
断熱材

（旭ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ㈱/GPM24t100×２層貼）
Ａ工事以降の全工事

外部ﾄﾞｱ 自動ﾄﾞｱ　取付けまで 同上

ｻｯｼ ｻｯｼ及びｻｯｼｶﾞﾗｽ　取付けまで 同上

床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ Ａ工事以降の全工事

壁 店内：軽鉄+PB貼 専有区画内の全工事

天井
断熱材

（旭ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ㈱/GPM24t100×２層貼）
店内：軽鉄+PB貼

Ａ工事以降の全工事

排水設備 指定位置まで配管設置 同上

給湯設備 全工事

受変電設備
幹線引込み

分電盤設置まで
容量変更工事 Ａ,Ｂ工事以降の全工事

①電灯・動力分電盤
②弱電分電盤
③MDF分電盤までA工事

基礎照明 全工事
機器の設置、配線等全て
C工事

コンセント設備 同上 同上

電話・ＴＶ共聴設備 同上 同上

その他 同上 同上

冷暖房 Ａ,Ｂ工事以降の全工事 同上

給気・排気 法定設計設置による全工事 増設・移設工事 同上

排煙 同上 同上 同上

非常用照明・誘導灯 法定設計設置による全工事 増設・移設工事 Ａ,Ｂ工事以降の全工事

自動火災報知設備 同上 同上 同上

非常警報設備
法定設計設置による全工事
（消火器、非常警報まで）

同上 同上

看板（壁面） 全工事

看板
（外部自立広告塔）

基礎工事（電源供給空配管含む） 同上

機械警備 全工事

外構工事 全工事 増設・移設工事 Ａ,Ｂ工事以降の全工事 外灯含む

植樹 法定必要設置まで 増設・移設工事 同上

※１　その他表記なき物は全てＣ工事とする。

※２　現状の状態を変更する場合は、事前に貸主側に図面を提出の上承諾を得るものとする。

※３　床にアンカー打込み等が発生する場合は、事前に貸主側の確認を得、レントゲン撮影の上施工の事。

※４　法定・防災設備の現状渡しとは区画内仕切以外はない状態（スケルトン）においての法遵守状態とする。

※５　ガス使用はなしとする。
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